

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 04.06.2013
Beratungspunkt	<b>Neubau Abwasserdruckleitung Pfohren zur Verbandskläranlage - Vergabe</b>
Anlagen	-
Finanzposition	Anlagen Nr. 800 068
vorangegangene Beratungen	

Erläuterungen:

Der Neubau der Abwasserdruckleitung vom Abwasserpumpwerk Pfohren, Hüfinger Straße, bis zur Verbandskläranlage Donaueschingen wurde öffentlich ausgeschrieben. Die Submission erbrachte folgendes Ergebnis:

Firma Wild GmbH, Berkheim	568.574,87 €	100,0 %
Bieter 2	577.178,92 €	101,5 %
Bieter 3	587.694,55 €	103,4 %
Bieter 4	614.768,88 €	108,1 %
Bieter 5	632.450,55 €	111,2 %
Bieter 6	797.545,10 €	140,3 %

Die Prüfung der Angebote hat ergeben, dass die Firma Wild GmbH, Berkheim, mit der Angebotssumme von 568.574,87 € günstigste Bieterin ist.

Mittel für diese Maßnahme stehen wir folgt zur Verfügung:

**Kanalisation - Neubau Abwasserdruckleitung**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
Wirtschaftsplan 2013, Anlagen Nr. 800 068 650.000,00 €

Zusätzliche Finanzierung durch Technischen Ausschuss  
am 05.02.2013 durch Rückstellung der Maßnahme  
Umbau RÜB 5/6 Hagelrainstraße Anlagen Nr. 800 061 30.000,00 €

Zur Verfügung stehende Mittel **680.000,00 €**

Angebotssumme	568.574,87 €
Ingenieurhonorar, ca.	60.000,00 €
Interne Verrechnung, Interflex, ca.	10.000,00 €

**Summe 638.574,87 €**

Die finanzierten Mehrkosten aufgrund der Kostenfortschreibung in Höhe von 30.000,- € (Technischer Ausschuss vom 05.02.2013 durch Rückstellung der Maßnahme Umbau RÜB 5/6 Hagelrainstraße, Anlagen Nr. 800 061) werden nicht benötigt. Der Umbau des RÜB 5/6 Hagelrainstraße kann wie geplant 2013 ausgeführt werden.

Die Stadt Hüfingen muss einen Investitionszuschuss in Höhe von ca. 45 % (ca. 287.400,-- €) leisten.

Mit der Baumaßnahme soll Mitte Juli 2013 begonnen werden und bis Ende September 2013 soll diese abgeschlossen sein.

$\frac{1}{5}$

Beschlussvorschlag:

1. Die Firma Wild, Berkheim, wird mit den Bauarbeiten zum Angebotspreis von 568.574,87 € beauftragt.
2. Die überplanmäßige Finanzierung durch den Technischen Ausschuss vom 05.02.2013 wird zurückgezogen und der Umbau des RÜB 5/6 Hagelrainstraße wird plangemäß 2013 ausgeführt.

Beratung: