

Stadt Donaueschingen

NB Realschule mit Dreifeldsporthalle

BKI Kostenkennwertevergleich

Projektdaten			Projektkennwerte				
Projektname	Planungsjahr	€/ m² BGF	Schul- / Sporthallenart	Lüftung	Ganztag / Mensa	Clusterschule	Bauweise
		KGR 300 + 400					
Neubau Realschule (Planungsstand 26.03.2021)	2021	2.225	Realschule	ja, flächendeckend	ja	ja	Stb.- / Holz-Hybridbauweise
Neubau Realschule (Planungsstand 08.09.2021)	2021	2.316	Realschule	ja, flächendeckend	ja	ja	Stb.- / Holz-Hybridbauweise
4100-0179 Gymnasium, Sporthalle - Plusenergiehaus	2012 / 2013	2.261	Gymnasium	anzunehmen	ja	keine Angabe	Holzbauweise
4100-0181 Grundschule, Sporthalle - Passivhaus	2011 / 2012	1.843	Grundschule	ja	ja	keine Angabe	Stb.-Massivbau
4100-0169 Mittelschule, Sporthalle - Effizienzhaus ~28 ^o	2011 / 2012	1.835	Mittelschule	ja, teilweise	ja	ja	Stb.-Skelettbau
4100-0155 Grundschule, Kindertagesstätte	2011	1.874	Grundschule	unwahrscheinlich	keine Angabe	keine Angabe	MW-Massivbau
4100-0079 Gymnasium	2001	2.024	Gymnasium	unwahrscheinlich	keine Angabe	keine Angabe	MW-Massivbau
Neubau Sporthalle (Planungsstand 26.03.2021)	2021	2.685	Dreifeldsporthalle	ja	-	-	Stb.- / Holz-Hybridbauweise
Neubau Sporthalle (Planungsstand 08.09.2021)	2021	2.405	Dreifeldsporthalle	ja	-	-	Stahlbetonbauweise
5100-0092 Sporthalle	2010	2.142	Dreifeldsporthalle	ja	-	-	Stb.-Massivbau
5100-0087 Sporthalle, Dachspielfeld - Passivhaus	2008 / 2009	2.750	Zweifeldsporthalle	keine Angabe	-	-	Stb.-Massivbau

- Alle Zahlen in brutto.

- Kostenstand 1.Quartal 2021

erstellt 09.09.2021 PW/DA

Atrium

Projektmanagement GmbH