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Erläuterungen: 
 
Beim Hochbehälter Buchberg alt handelt es sich um einen aus zwei Kammern bestehenden, 
mit Fliesen ausgekleideten Trinkwasserbehälter, der die nördliche Kernstadt und Grüningen 
versorgt. 2019/2020 wurde bereits die rechte Wasserkammer saniert und mit PE ausgekleidet.  
 
Ende 2021 wurde bei einer Begehung der linken Wasserkammer festgestellt, dass sich an meh-
reren Stellen die Fliesen lösen und teilweise möglicherweise Fremdwasser in die Kammer ein-
dringt. Die Wasserkammer wurde deswegen außer Betrieb genommen, der Hochbehälter 
wird seitdem mit nur einer Kammer betrieben. 2022 soll daher die Sanierung der linken Was-
serkammer im gleichen Verfahren erfolgen, d.h. durch Auskleidung mit PE-Kunststoffplatten. 
Bevor die Behälterauskleidung erfolgen kann, sind die Oberflächen zu glätten und die teilweise 
freiliegende Deckenbewehrung neu zu beschichten.  
 
Diese Arbeiten wurden in zwei Gewerken (Betonsanierung und PE-Auskleidung) ausgeschrie-
ben. Aufgefordert zur Angebotsabgabe wurden Firmen, die über eine Zulassung für Arbeiten 
im Trinkwasserbereich verfügen. Die Submissionen fanden am 5. April 2022 statt.  
 
Für die Beton- /Untergrundsanierung (beschränkte Ausschreibung) wurden vier Firmen zur 
Angebotsabgabe aufgefordert; die Submission erbrachte folgendes Ergebnis (brutto):  
 
Firma Orth & Schöpflin GmbH, Waldshut-Tiengen    111.884,64 €  100,0 % 
Bieter 3       151.736,58 €  135,6 % 
Bieter 2       151.844,71 €  135,7 % 
Bieter 1       177.833,22 €  159,0 % 
 
Die Prüfung der Angebote hat ergeben, dass die Fa. Orth & Schöpflin GmbH, Waldshut-Tien-
gen, mit der Angebotssumme von 111.884,64 € brutto (94.020,71 € netto) günstigste Bieterin 
ist.  
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Für die PE-Auskleidung (freihändiges Vergabeverfahren) wurden vier Firmen zur Angebotsab-
gabe aufgefordert; Die Submission erbrachte folgendes Ergebnis (brutto):  
 
Firma PMK GmbH, Geisingen       71.027,83 €  100,0 % 
Bieter 3         83.033,44 €  116,9 % 
Bieter 2         95.655,77 €  134,7 % 
 
Die Prüfung der Angebote hat ergeben, dass die Firma PMK GmbH, Geisingen, mit der Ange-
botssumme von 71.027,83 € brutto (59.687,25 € netto) günstigste Bieterin ist.  
 
Mittel für diese Maßnahme stehen wie folgt zur Verfügung (netto): 
 
Eigenbetrieb Wasserwerk, Wirtschaftsplan 2022 
InA 52 000 004 36, Anlage 800 217              200.000,00 € 
 
Angebotssumme Beton-/Untergrundsanierung (netto)    94.020,71 € 
(111.884,64 € brutto) 
 
Angebotssumme Behälterauskleidung (netto)     59.687,25 € 
(71.027,83 € brutto) 
 
Nebenarbeiten (Behälterabtrennung, Einstiegstreppe, 
Rohrleitungen, Elektro u.a.), ca.        15.000,00 € 
 
Ingenieurhonorar (netto), ca.        14.000,00 € 
 
Summe        182.707,96 € 
 
Beim Eigenbetrieb Wasserwerk müssen die Bruttosummen vergeben werden.  
 
Mit den Arbeiten soll im Mai begonnen werden und bis Ende Juli 2022 sollen diese abgeschlos-
sen sein.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 1. Firma Orth & Schöpflin GmbH, Waldshut-Tiengen, wird 

mit den Betonsanierungsarbeiten zur Angebotssumme 
von 111.884,64 € (brutto) beauftragt.  

 
2. Firma PMK GmbH, Geisingen, wird mit den Ausklei-

dungsarbeiten zur Angebotssumme von 71.027,83 € 
(brutto) beauftragt.  

 
 
 

Beratung: 
 
 
 

1 
4 
5 
7 
IN 
OB 


	OStatus
	Datum
	Beratungsfolge
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT5
	SMC_BM_VOTEXT6
	FAuswirkung
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FLD_VONAME
	FLD_VOVANR

