

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---------------------|
| Sitzung | Gemeinderat - öffentlich - 26.07.2022 | | |
| Beratungspunkt | Erschließung Baugebiet Schützenberg, 4. BA - Vergabe | | |
| Anlagen | - | | |
| Kontierung | CO 7.541091.012.010.00, SK 9612 000; InA 62 000 004 75, Anlage 800 170 und InA 62 000004 81, Anlage 800 170; InA 52 000 004 37, Anlage 800 122, InA 52 000 004 23, Anlage 800 205 | | |
| Gäste | - | | |
| vorangegangene Beratungen | Vorlage Nr. 9-020/22 | Sitzung GR-Ö | Datum 26.07.2022 |

Erläuterungen:

Die Erschließungsarbeiten für den 4. BA des Schützenbergs wurden öffentlich ausgeschrieben. Die Submission am 19. Juli 2022 erbrachte folgendes Ergebnis (brutto):

| | | |
|---|--------------|---------|
| Firma J. Friedrich Storz Verkehrswegebau GmbH & Co KG, Donaueschingen | 608.027,55 € | 100,0 % |
| Bieter 1 | 646.200,95 € | 106,3 % |
| Bieter 4 | 717.399,30 € | 118,0 % |
| Bieter 2 | 820.530,38 € | 134,9 % |

Die Prüfung der Angebote hat ergeben, dass die Firma J. Friedrich Storz Verkehrswegebau GmbH & Co KG, Donaueschingen, mit der Angebotssumme von 608.027,55 € das wirtschaftlichste Angebot eingereicht hat.

Mittel für diese Maßnahme stehen wie folgt zur Verfügung:

a) Straßenbau + Nachweisarbeiten

Haushaltsplan 2022, CO 7.541091.012.010.00 320.000,00 €

| | |
|---|--------------|
| Angebotssumme Straßenbau | 202.405,58 € |
| Angebotssumme Nachweisarbeiten | 9.242,13 € |
| Ingenieurhonorar, ca. | 42.885,14 € |
| Ingenieurhonorar (interne Verrechnung), ca. | 5.000,00 € |

Summe 259.532,85 €

b) Kanalisation

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2022, InA 62 000 004 75, Anlage Nr. 800 170 310.000,00 €

Kanalhausanschlüsse, InA 62 000 004 81, Anlage Nr. 800 181 110.000,00 €

Summe 420.000,00 €

Angebotssumme Kanal 159.441,08 €

Angebotssumme Kanalhausanschlüsse 126.672,95 €

Ingenieurhonorar, ca. 29.626,17 €

Ingenieurhonorar (interne Verrechnung), ca. 5.000,00 €

Summe 320.740,20 €**c) Wasserversorgung (netto)**

Wirtschaftsplan 2022, InA 52 000 004 37, Anlage 800 122 95.000,00 €

Angebotssumme Hauptleitung (netto) 29.136,65 €

(brutto 34.672,61 €)

Angebotssumme Hausanschlüsse (netto)

(brutto 12.017,79 €) 10.098,98 €

Material- **und** Lohnkosten (netto), ca. 10.000,00 €

Ingenieurhonorar (netto), ca. 13.000,00 €

Summe 62.235,63 €

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung muss der Bruttobetrag in Höhe von 34.672,61 € (Hauptleitung) und 12.017,79 € (Hausanschlüsse) gegeben werden.

Anmerkung:

Der Zweckverband Breitbandversorgung und die Nahwärme Brigachschiene werden ihre Tiefbauarbeiten in Höhe von insgesamt 63.575,41 € direkt beauftragen.

Das Baufenster zur Durchführung der Erschließungsmaßnahme liegt zwischen September 2022 bis Juni 2023.

| |
|----|
| 1 |
| 4 |
| 5 |
| 7 |
| IN |
| OB |

Beschlussvorschlag:

Firma J. Friedrich Storz Verkehrswegebau GmbH & Co KG, Donaueschingen, wird mit den Bauarbeiten (Straßenbau 202.405,58 €; Nachweissarbeiten 9.242,13 €; Kanal 159.441,08 €; Kanalhausanschlüsse 126.672,95 €; Wasserleitung 34.672,61; Wasserhausanschlüsse 12.017,79 €) zum Angebotspreis von 544.452,14 € (brutto) beauftragt.

Beratung: