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Finanzierungsvertrag

zur Erstellung der Planung (HOAI-Leistungsphasen 3 und 4) fiir die Infrastruktur-

maRnahme ,Modernisierung des Bahnhofs Donaueschingen® im Rahmen des

Bahnhofsmodernisierungsprogramms Baden-Wiirttemberg

zwischen

der Stadt Donaueschingen

und

vertreten durch den Oberbiirgermeister, Herrn Erik Pauly

- nachfolgend ,Stadt® genannt -

der DB Station&Service Aktiengesellschaft,

vertreten durch den Vorstand,
dieser vertreten durch den Regionalbereichsleiter, Herrn Sven Hantel und den stv.
Leiter Finanzen [ Controlling, Herrn Jiirgen Teuber, beide Regionalbereich Stiidwest

- nachfolgend ,,DB Station&Service” genannt -
- nachfolgend gemeinsam ,Vertragspartei“ [ ,Vertragsparteien® genannt -

Praambel

Mit der Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung zum Bahnhofsmodernisierungs-
programm Baden-Wiirttemberg durch das Land Baden-Wiirttemberg und die DB Sta-
tion&Service AG am 15. Mai 2009 wurde der Grundstein zur gesamthaften Moderni-
sierung der in der Rahmenvereinbarung genannten Bahnhofe gelegt.

Eine Mitfinanzierung der jeweils betroffenen Kommunen fiir die auf ihrem Gebiet be-
findlichen Bahnhofe ist Voraussetzung fiir die Realisierung der InfrastrukturmafRnah-
men gemdl dieser Vereinbarung. Damit soll, in Anlehnung an die bestehende For-
derpraxis zur Finanzierung von InfrastrukturmaBnahmen an Bahnhéfen in Baden-
Wiirttemberg, der gemeinsamen Zielstellung einer Verbesserung der Situation fir
Reisende und Bilirger Rechnung getragen werden.

Die Baukosten der BahnsteigmaRBnahmen gemdaR dieser Vereinbarung sollen ent-
sprechend der oben genannten Rahmenvereinbarung zu 70% zu Lasten der DB Sta-
tion&Service fiir den Aus- und Umbau der Infrastruktur der Bahnhofe zur Verfligung
stehenden Mittel, zum Beispiel aus der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung
mit dem Bund (LuFV) oder deren Folgevereinbarungen, zu 15% mit Mitteln des Lan-
des Baden-Wiirttemberg und zu 15% durch die jeweilige Kommune finanziert werden.

Die Planungskosten der Leistungsphasen 1 bis 9 nach der HOAI sowie fiir eisen-
bahnspezifische Fachplanungen werden in Form einer pauschalen Zahlung von der
Kommune finanziert.
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Die Planungs- und Baukosten fiir die barrierefreie Erschliefung der Bahnsteige Gleis
1, Gleis 2/3 und Gleis 4/5 werden zu 100% zu Lasten der DB Station&Service fiir den
Aus- und Umbau der Infrastruktur der Bahnhofe zur Verfligung stehenden Mittel, zum
Beispiel aus der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit dem Bund (LuFV)
oder deren Folgevereinbarungen finanziert.

Die Mitfinanzierung der Kommunen soll entsprechend der oben genannten Rahmen-
vereinbarung jeweils in Finanzierungsvertragen mit den betroffenen Kommunen ge-
regelt werden. Einer solchen Regelung fiir die Planungskosten der Leistungsphasen
3 bis 4 nach HOAI dient dieser Finanzierungsvertrag.

§1
Gegenstand des Finanzierungsvertrages

Die Vertragsparteien streben an, dass zur Verbesserung des Schienenpersonenver-
kehrs die InfrastrukturmafRnahme ,Modernisierung des Bahnhofs Donaueschin-
gen“ (nachstehend ,Infrastrukturmafnahme® genannt) durchgefiihrt wird.

Der vorliegende Finanzierungsvertrag regelt abschliefend Grundlagen, Umfang,
Durchfiihrung und Finanzierung der Planung der Leistungsphasen 3 und 4 nach
HOAI fiir die InfrastrukturmaRnahme. Vor Realisierung der InfrastrukturmafBnahme
wird zu gegebener Zeit ein weiterer Finanzierungsvertrag abgeschlossen.

§2
Grundlage der Planung

Grundlage der Planung der Leistungsphasen 3 und 4 nach HOAI sind eine zwischen
dem Land Baden-Wirttemberg, der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Wiirttemberg
mbH (NVBW), der Stadt und der DB Station&Service abgestimmte Aufgabenstellung
(Anlage 2.1), die Vorplanung des Biiros DB International GmbH mit Stand November
2013 sowie Bestandsplane der DB Station&Service.

§3
Beschreibung der zu planenden Manahmen

Die beabsichtigte Infrastrukturmafnahme umfasst im Wesentlichen folgende Einzel-
mafRnahmen. Die EinzelmaRBnahmen sind in Anlage 2.1 beschrieben:

- Neubau der Bahnsteige Gleis 1, Gleis 2/3 und Gleis 4/5 des Bahnhofs Donaue-
schingen inkl. Anpassung der Bahnsteigausstattung und der Beleuchtungsanlage.

- Bedarfsgerechte Aufwertung der Personenunterfiihrung in km 99,801 der Strecke
4250 zwischen den Bahnsteigen Gleis 1 und Gleis 4/5. Angestrebt wird eine Fortfiih-
rung des von der Stadt bei den bereits abgeschlossenen MaBnahmen gewdhlten
Standards.

Weiterhin ist vorgesehen, die Bahnsteige Gleis 1, Gleis 2/3 und Gleis 4/5 des Bahn-
hofs Donaueschingen (iber Aufziige barrierefrei zu erschlie@en. Diese Malinahmen
werden zeitgleich zur vertragsgegenstandlichen InfrastrukturmaRnahme ausgefiihrt.
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Die Finanzierung der Planungs- und Bauleistungen fiir diesen barrierefreien Ausbau
ist nicht Gegenstand dieses Finanzierungsvertrages.

Die gesamte MalRnahme ist im Vorentwurfsheft des Biiros DB International GmbH
November 2013 dargestellt, das den Vertragsparteien vorliegt. Ein Auszug aus die-
sem Vorentwurfsheft ist als Anlage 3.3 Bestandteil dieses Finanzierungsvertrages.

Die DB Station&Service strebt an, im zeitlichen Zusammenhang mit der Sanierung
der Bahnsteige auch das Bahnhofsgebaude zu modernisieren.

§4
Durchfiihrung der Planung
Vorhabentrager der InfrastrukturmafBnahme ist die DB Station&Service.

Die DB Station&Service ist berechtigt, konzerneigene Gesellschaften oder Dritte mit
der Planung zu beauftragen. Fiir die Auftragsvergabe gelten oberhalb der EU-
Schwellenwerte die §§ 97 ff. GWB und die Vorschriften der Sektorenverordnung. Bei
Vorliegen der Voraussetzungen des Konzernprivilegs ist die DB Station&Service zur
ausschreibungsfreien Vergabe an verbundene Unternehmen i.S.v. § 15 AktG berech-
tigt.

Die Stadt wird im Rahmen der Planungsbegleitung bei der Erstellung der Entwurfs-
und Genehmigungsplanung beteiligt.

Abweichungen von den in § 2 dieses Finanzierungsvertrages genannten Unterlagen
bediirfen der Abstimmung zwischen den Vertragsparteien.

§5
Kosten und Finanzierung der Planung

Die Stadt finanziert der DB Station&Service auf Grundlage dieses Vertrages die Kos-
ten fiir die Planungen der Leistungsphasen 3 und 4 nach HOAI einschlieRlich eisen-
bahnspezifischer Fachplanungen und interner Steuerungsleistungen der DB Stati-
on&Service.

Die Stadt gewahrt der DB Station&Service fiir die gesamten Planungskosten der Inf-
rastrukturmaRnahme (Lph. 1 bis 9 nach HOAI) einschlieRlich eisenbahnspezifischer
Fachplanungen und interner Steuerungsleistungen einen pauschalen Zuschuss (Pla-
nungskostenpauschale) in Héhe von 22 % der Baukosten. Grundlage der endgiiltigen
Berechnung der Planungskosten ist die Kostenberechnung nach HOAI Lph 3 (ein-
schlieRlich erforderlicher Kostenanderungen als Ergebnis des Planrechtsverfahrens).
Bis zur Vorlage der Kostenberechnung gilt die Kostenschdtzung vorlaufig. Auf dieser
vorlaufigen Basis betrdgt die Planungskostenpauschale der Stadt insgesamt
1.005 TEUR.

Im Vorgriff auf den pauschalen Zuschuss nach § 5 Absatz 2 gewdhrt die Stadt fiir die
Kosten der Planung der Leistungsphasen 3 und 4 nach HOAI einen pauschalen Zu-
schuss von 214 TEUR, der auf die Planungskostenpauschale angerechnet wird.

Da die Planungskosten nach Absatz 2 in Hohe von 22 % der Baukosten als Pauscha-
le (iber alle Leistungsphasen nach der HOAI einschlieBlich eisenbahnspezifischer
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Fachplanungen und interner Steuerungsleistungen vereinbart werden, entfallt gegen-
tiber der Stadt die Nachweisfiihrung der tatsdchlich angefallenen Planungskosten.

Die Stadt leistet an DB Station&Service auf Anforderung Abschlagszahlungen nach
Rechnungsstellung gemalR dem Finanzierungsplan (Anlage 5.5), der bei Terminan-
derungen durch DB Station&Service fortzuschreiben, mit der Stadt abzustimmen und
ihr zu Gbersenden ist.

§6

Abbruch der InfrastrukturmaBnahme
Riickerstattung von Planungskosten an die Stadt

Wird die Planung nach § 1 dieses Finanzierungsvertrages (Leistungsphasen 3 und 4
der HOAI) abgebrochen, so verpflichtet sich die Stadt, der DB Station&Service die bis
dahin entstandenen und noch entstehenden Kosten sowie die Kosten fiir den qualifi-
zierten Abbruch der Planungen der Infrastrukturmafinahme zu finanzieren. Dazu ge-
héren insbesondere auch solche Aufwendungen der DB Station&Service, die trotz
Kiindigung von Vertrdgen mit den Auftragnehmern infolge fortbestehender Vergu-
tungsanspriiche gemal § 649 BGB bestehen. Die Stadt verzichtet auf die Riickforde-
rung gewdhrter Zuwendungen und stellt die DB Station&Service von méglichen Riick-
forderungen Dritter auf erstes Anfordern frei.

Die DB Station&Service iibereignet die bis dahin erarbeiteten Unterlagen der Stadt
und tbertrdgt ihr - soweit moglich - die ihr zustehenden Nutzungsrechte.

Diese Regelungen gelten nicht, wenn die Griinde, die zur Entscheidung liber den Ab-
bruch gefiihrt haben, liberwiegend von der DB Station&Service herbeigefiihrt wurden.
Die Abbruchentscheidung selbst ist kein solcher Grund.

Wird die InfrastrukturmaBnahme nach Abschluss der Leistungsphase 4 aus Griinden,
die die DB Station&Service in vorsatzlicher oder grob fahrlassiger Weise herbeige-
fihrt hat, nicht realisiert, ist die DB Station&Service zu einer Erstattung der durch die
Stadt finanzierten Planungskosten an die Stadt verpflichtet.

Dies gilt nicht, wenn die weitere Planung ergibt, dass Teile der Infrastrukturmalinah-
me nicht realisiert werden konnen, da diese nicht erforderlich oder nicht sinnvoll sind.

§7
Umsatzsteuer

Bei der umsatzsteuerlichen Beurteilung der nach dieser Vereinbarung vereinbarten
Zahlungen sind die Vertragsparteien einig, dass diese als nicht steuerbar nicht der
Umsatzsteuer unterliegen. Die Zahlungen werden daher netto (ohne Umsatzsteuer)
ausgewiesen in Rechnung gestellt.

Sind von der DB Station&Service hierfiir Umsatzsteuerbetrdge riickwirkend zu ent-
richten (durch Anderung der rechtlichen Beurteilung z.B. im Rahmen einer steuerli-
chen Betriebspriifung), werden die entsprechenden Umsatzsteuerbetrage und die
durch die nachtrdgliche Zahlung entstehenden steuerlichen Nebenleistungen im Sin-
ne des § 3 Absatz 4 Abgabenordnung von der Stadt nachgefordert und die Zahlun-
gen der Stadt fiir die Zukunft entsprechend angepasst.
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Die Zahlungen nach Absatz 2 werden fillig mit Ubersendung einer Kopie des Steuer-
bescheides. Die DB Station&Service wird im Einvernehmen mit der Stadt rechtzeitig
Rechtsmittel einlegen, es sei denn, dies erscheint nicht angebracht, insbesondere
weil bereits rechtskraftig (iber das Bestehen oder Nichtbestehen einer Umsatzsteuer-
pflicht bei vergleichbaren Infrastrukturzuschiissen entschieden wurde.

§8
Schlussbestimmungen

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass mit dem vorliegenden Finanzierungsvertrag
noch keine abschlieBende Entscheidung (ber die Realisierung der Infrastrukturmaf3-
nahme getroffen ist.

Sollte eine Bestimmung dieses Finanzierungsvertrages unwirksam oder undurchfiihr-
bar sein oder werden, so bertihrt dies die Wirksamkeit des Finanzierungsvertrages im
Ubrigen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, in einem solchen Fall die Be-
stimmung durch eine wirksame oder durchfiihrbare Bestimmung zu ersetzen, die dem
wirtschaftlichen Zweck der zu ersetzenden Bestimmung soweit wie moglich ent-
spricht. Entsprechendes gilt fiir etwaige Liicken des Finanzierungsvertrages.

Die DB Station&Service ist berechtigt, ihre Rechte und Pflichten aus diesem Finan-
zierungsvertrag insgesamt oder teilweise auf verbundene Unternehmen im Sinne des
§§ 15 ff. Aktiengesetz zu libertragen, ohne dass es der Zustimmung der Stadt bedarf.

Dieser Finanzierungsvertrag wird fiir jede Vertragspartei einmal ausgefertigt.

Anderungen und Ergidnzungen zu diesem Vertrag bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Das gilt auch fiir die Abbedingung des Schriftftormerfordernisses. E-Mail
und Telefax wahren das Schriftformerfordernis nicht.

Folgende Anlagen® sind Bestandteil dieses Finanzierungsvertrages:

- Anlage 2.1 Aufgabenstellung

Anlage 3.3 Auszug aus dem Vorentwurfsheft des Biiros DB International GmbH
vom November 2013

Anlage 5.5 Finanzierungsplan

! Die Anlagennummerierung erfolgt nach dem Absatz, in dem die Anlage erstmals genannt ist.
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Fir die Stadt
Donaueschingen, ...ceeveveeeuenneenenee

Erik Pauly
Oberbiirgermeister

(Dienstsiegel)

Fur DB Station&Service
Stuttgart, ..13:. 03,204k e

Jirgen Teuber
stv. Leiter
Finanzen [ Controlling




