

Kosten – Bahnsteige

Bezeichnung	Kostenberechnung Entwurfsplanung [EUR]	Kostenanteile [EUR]			Anteil Stadt Donau- eschingen FinVe 06/12 [EUR]
		Bund/Bahn Anteil Baukosten: 70%	Land Baden- Württemberg Anteil Baukosten: 15%	Stadt Donau- eschingen Anteil Baukosten: 15%; Planungs- kosten: 100%	
Baukosten Bahnsteige					
Allgemeine Baukosten (Grunderwerb, vorüberg. Inanspruchnahme, Baufeldfreimachung)	42.945				
Bahnsteige (Erneuerung Bahnsteige, Treppenanlagen, Bahnsteigausstattung)	3.337.770				
Provisorien für Bauzustände	213.000				
Personenunterführung (Erneuerung Wand-/Bodenbeläge, Handlauf)	31.500				
Zusammenhangsarbeiten (Kampfmittelerkundung)	305.300				
Fachplanungen (TK-Anlagen, OLA, LST, 50 Hz, Umwelt)	656.194				
Baustelleneinrichtung/Ausführungs- und Werkstattplanung sowie Dokumentation	603.244				
Baukosten Bahnsteige gesamt	5.189.953	3.632.965	778.494	778.494	
Planungskosten (22% der Baukosten Bahnsteige)	1.141.790	-	-	1.141.790	
Gesamtkosten Bahnsteige (Stand: 02/2015)	6.331.743	3.632.965	778.494	1.920.284	