

Kanalsanierungen in der Kernstadt und Stadtteilen 2023

Investitions- auftrag	Anlagen- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Kalkulation netto	Kalkulation brutto	Vergabe- summe	Einsparung bzw. Mehrausgabe
62 000 005 42	800 301	Holzsteigweg	170.000,00 €	99.406,38 €	118.293,59 €	78.601,18 €	91.398,82 €
62 000 004 69	800 289	Schubertstraße, 2. BA	75.000,00 €	65.690,60 €	78.171,81 €	58.701,22 €	16.298,78 €
62 000 004 71	800 291	Graustein / Aasen	120.000,00 €	87.097,05 €	103.645,49 €	77.752,24 €	42.247,76 €
62 000 004 73	800 293	Oberscheibenrain / Aasen	95.000,00 €	57.418,09 €	68.327,53 €	59.165,61 €	35.834,39 €
62 000 004 76	800 295	Beckhofer Straße / Grüningen	136.000,00 €	79.933,67 €	95.121,07 €	65.244,59 €	70.755,41 €
62 000 005 44	800 303	Ahornweg / Aufen	145.000,00 €	99.883,98 €	118.861,94 €	93.904,52 €	51.095,48 €
		Summe	741.000,00 €	489.429,77 €	582.421,43 €	433.369,36 €	307.630,64 €
		Ingenieurhonorar		61.861,86 €	73.615,62 €		-73.615,62 €
		Summe		551.291,63 €	656.037,04 €		234.015,02 €