



# Erneuerung Gehwege zwischen Rosenstr.- und Wasserstraße

10.01.2012 M. = 1:1000



Erneuerung Gehweg Betonrechteckstein 100/200	Baukosten in Euro
Rosenstrasse	ca. 40.000,-
Wasserstrasse	ca. 40.000,-
Zeppelinstrasse	ca. 35.000,-
Max-Egon-Strasse	ca. 20.000,-

Markierung Gehwege	
	Pflasterzustand in Ordnung
	Asphaltzustand schlecht
	alter Plattenbelag
	Pflasterzustand schlecht
	Asphaltzustand gut