

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 15.07.2014		
Beratungspunkt	Wasserförderleitung Donaueschingen - Aasen, 3. BA - Vergabe		
Anlagen	-		
Finanzposition	Anlagen Nr. 800 067		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 4-117/11. 4-067/12 4-110/12	Sitzung TA-Ö GR-Ö GR-Ö	Datum 20.09.2011 15.05.2012 11.09.2012

Erläuterungen:

Die Erdarbeiten für die Erneuerung der Förderleitung zwischen Donaueschingen und Aasen, 3. BA, wurden beschränkt ausgeschrieben. Mitausgeschrieben wurde auch die Verlegung eines Leerrohres (Nutzung für Breitbandversorgung).

Die Submission erbrachte folgendes Ergebnis (brutto):

Firma Behringer Tiefbau GmbH & Co KG, Hüfingen	95.624,32 €	100,0 %
Bieter 2	128.569,28 €	134,5 %
Bieter 3	226.492,70 €	236,9 %

Die Prüfung der Angebote hat ergeben, dass die Firma Behringer Tiefbau GmbH & Co KG, Hüfingen, mit der Angebotssumme von 95.624,32 € günstigste Bieterin der Submission ist.

Mittel für diese Maßnahme stehen wie folgt zur Verfügung:

Wirtschaftsplan 2014, SK 052 000, Anlage 800 067 120.000,00 €

Angebotssumme (netto) 73.147,69 €
(brutto 87.045,75 €)

Material- und Lohnkosten (netto), ca. 21.400,00 €

Ingenieurhonorar (netto), ca. 14.200,00 €

Interne Verrechnung (netto), ca. 600,00 €

Angebotssumme (netto) 109.347,69 €

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung muss der Bruttobetrag in Höhe von 87.045,75 € vergeben werden.

Breitband – Infrastruktur (u.a. Verlegung Leerrohre)

Haushaltsplan 2014
Fipos. 2.7910.9500.000/0003 588.100,00 €

Angebotssumme (brutto) 8.578,57 €

Mit der Baumaßnahme soll Mitte September begonnen und bis Ende November 2014 soll diese abgeschlossen sein.

1
5
7
BM

Beschlussvorschlag:

Firma Behringer Tiefbau GmbH & Co KG, Hüfingen, wird mit der Erneuerung der Wasserförderleitung Donaueschingen – Aasen, 3. BA, (Vergabe 87.045,75 €) sowie der Verlegung eines Mehrfachleerrohres (Vergabe 8.578,57 €) beauftragt.

Beratung: