

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 24.03.2015		
Beratungspunkt	Neugestaltung Bereich Stadtkirche / Residenz - Vergabe Pflanzarbeiten		
Anlagen	-		
Finanzposition	SK: 09 61 1000, CO: 7.511 000.004.010		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr.	Sitzung	Datum
	4-133/12	GR-Ö	29.01.2013
	4-083/13	GR-Ö	25.06.2013
	4-125/13	GR-Ö	10.09.2013
		GR-Ö/NÖ-OT	13.12.2013
	4-022/14	GR-Ö	18.02.2014
	4-104/14	GR-Ö	07.10.2014
	4-139/14	GR-Ö	09.12.2014
	4-012/15	GR-Ö	24.03.2015

Erläuterungen:

Die Pflanzarbeiten für die Bereiche des 1., 2. und 3. Bauabschnitts wurden beschränkt ausgeschrieben. Die Submission fand am 16. März 2015 mit folgendem Ergebnis statt:

Firma Jäger, Donaueschingen	50.405,66 €	100,0 %
Bieter 2	50.819,84 €	100,8 %
Bieter 3	51.788,67 €	102,7 %
Bieter 4	52.037,81 €	103,2 %
Bieter 5	54.989,90 €	109,1 %
Bieter 6	57.163,14 €	113,4 %
Bieter 7	58.245,50 €	115,6 %
Bieter 8	62.082,90 €	123,2 %
Bieter 9	73.831,60 €	146,5 %

Die Prüfung der Angebot hat ergeben, dass die Firma Jäger, Garten- und Landschaftsbau, Donaueschingen, mit der Angebotssumme von 50.405,66 € günstigste Bieterin ist.

Die Baukosten wurden in Höhe von ca. 69.000,-- € berechnet.

Im Haushaltsplan 2015 stehen für die Gesamtmaßnahme (Sanierung Donauquelle, Treppen- und Aufzugsanlage, Frei- und Verkehrsanlagen), SK 09 611 000, CO 7.511 000.001.010, 7.511 000.004.010, 7.511 000.005.010 Mittel in Höhe von insgesamt 3.402.000,-- € zur Verfügung.

Mit den Pflanzarbeiten soll im April 2015 begonnen werden und bis Mitte Oktober 2015 müssen diese abgeschlossen sein.

Beschlussvorschlag:

Die Firma Jäger, Garten- und Landschaftsbau, Donaueschingen, wird mit den Pflanzarbeiten zum Angebotspreis von 50.405,66 € beauftragt.

1
5
7
BM

Beratung: