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DON07 - Realisierungsuntersuchung Busbahnhof Donaueschingen

Gegenüberliegende Bussteige in Sägezahnanordnung

Verkehrsanlagen

Kostenschätzung nach DIN276-1 bzw. DIN276-4 Kostenstand: Sep 17

Kostengruppe EP [netto] Summe [netto]

Summe - GP

KostengruppeÜ2 Ü3 Position ME EH EP Ergebnis

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 895.207,50 €

360 Linienbauteile 438.500,00 €

361 Straßenkonstruktionen 398.500,00 €

Bodenaustausch Baumstandorte 10 Stk 500,00 €           5.000,00 €

Fahrbahn Teilausbau 550 m² 50,00 €             27.500,00 €

Fahrbahn Vollausbau 1200 m² 100,00 €           120.000,00 €

Gehweg / Bussteige 1700 m² 80,00 €             136.000,00 €

Halteposition Teilausbau Beton 200 m² 100,00 €           20.000,00 €

Halteposition Vollausbau Beton 500 m² 150,00 €           75.000,00 €

K+R-Parkplatz 150 m² 100,00 €           15.000,00 €

369 Linienbauteile, sonstiges 40.000,00 €

Buskap Kasseler Sonderbord 1 psch 40.000,00 €      40.000,00 €

370 Baukonstruktive Einbauten 25.000,00 €

374 Einbauten für Linienbauteile 25.000,00 €

LSA inkl. Tiefbau 1 psch 25.000,00 €      25.000,00 €

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 431.707,50 €

391 Baustelleneinrichtung 159.532,50 €

Baustelleneinrichtung 10% 1 psch 109.532,50 €    109.532,50 €

Verkehrsführung während Bauzeit 1 psch 50.000,00 €      50.000,00 €

394 Abbruchmaßnahmen 200.750,00 €

Bäume fällen 10 Stk 250,00 €           2.500,00 €

Rückbau Beleuchtung 1 psch 10.000,00 €      10.000,00 €

Rückbau Fahrbahn Teilausbau 750 m² 25,00 €             18.750,00 €

Rückbau Fahrbahn Vollausbau 150 m² 50,00 €             7.500,00 €

Rückbau Gehweg / Bussteige 1500 m² 40,00 €             60.000,00 €

Rückbau Granitpflasterflächen 1300 m² 50,00 €             65.000,00 €

Rückbau Grundstücksflächen 300 m² 40,00 €             12.000,00 €

Rückbau Grünflächen 100 m² 40,00 €             4.000,00 €

Rückbau Inseln 150 m² 40,00 €             6.000,00 €

Rückbau Parkplatz 200 m² 50,00 €             10.000,00 €

Rückbau Wartehalle 5 Stk 1.000,00 €        5.000,00 €

399 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges 71.425,00 €

Kleinleistungen 10% 1 psch 71.425,00 €      71.425,00 €

Menge
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400 Bauwerk - Technische Anlagen 41.250,00 €

440 Starkstromanlagen 37.500,00 €

445 Beleuchtungsanlagen 37.500,00 €

Beleuchtungsmaste 15 Stk 2.500,00 €        37.500,00 €

490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 3.750,00 €

499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen, sonstiges 3.750,00 €

Kleinleistungen 10% 1 psch 3.750,00 €        3.750,00 €

500 Außenanlagen 46.200,00 €

570 Pflanz- und Saatflächen 42.000,00 €

571 Oberbodenarbeiten 6.000,00 €

Grünflächen anlegen 150 m² 40,00 €             6.000,00 €

574 Pflanzen 16.000,00 €

Bäume liefern und einbauen 8 Stk 2.000,00 €        16.000,00 €

579 Pflanz- und Saatflächen, sonstiges 20.000,00 €

Baumscheiben mit Abdeckung 8 Stk 2.500,00 €        20.000,00 €

590 Sonstige Außenanlagen 4.200,00 €

599 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstiges 4.200,00 €

Kleinleistungen 10% 1 psch 4.200,00 €        4.200,00 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 222.200,00 €

610 Ausstattung 222.200,00 €

611 Allgemeine Ausstattung 22.000,00 €

Beschilderung 1 psch 2.000,00 €        2.000,00 €

Geländer 150 m 100,00 €           15.000,00 €

Markierungsarbeiten 1 psch 5.000,00 €        5.000,00 €

619 Ausstattung, sonstiges 200.200,00 €

Kleinleistungen 10% 1 psch 20.200,00 €      20.200,00 €

Wartehalle inkl. Montage 9 Stk 20.000,00 €      180.000,00 €

700 Baunebenkosten 5.142,50 €

790 Sonstige Baunebenkosten 5.142,50 €

790 Sonstige Baunebenkosten 5.142,50 €

Aufrundung 1 psch 5.142,50 €        5.142,50 €

Gesamtkosten [netto] 1.210.000,00 €

Mehrwertsteuer 19% 229.900,00 €

Gesamtkosten [brutto] 1.439.900,00 €

 Grundlage: Lageplan vom 26.09.2017

 Verlegen der Leitungen und Kabelschächte ist nicht enthalten

 Entsorgung von belastetem Material ist nicht enthalten

 Kosten für Grunderwerb sind nicht enthalten

 Kosten für Fahrgastinformationssysteme sind nicht enthalten
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