

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 20.03.2018		
Beratungspunkt	Eigenbetrieb Wasserversorgung / Rohrnetzmaterial 2018 - Vergabe Jahreslieferung		
Anlagen	-		
Kontierung			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 4-050/16 4-033/17	Sitzung GR-Ö GR-Ö	Datum 31.05.2016 04.04.2017

Erläuterungen:

Die Jahreslieferung Rohrnetzmaterial 2018 für das Wasserwerk der Stadt Donaueschingen wurde auf der Grundlage VOL öffentlich in sieben Losen ausgeschrieben. Auch losweise Angebote waren zugelassen. Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Mittel sind auskömmlich. Die Submission erbrachte folgende Ergebnisse (Bruttopreise):

	Bieterin 1	Bieterin 2	Bieterin 3
Los 1	24.718,33 €	-	27.286,76 €
Los 2	9.845,91 €	-	10.522,15 €
Los 3	12.694,63 €	13.657,90 €	13.810,56 €
Los 4	12.833,08 €	11.762,95 €	11.155,06 €
Los 5	18.652,23 €	18.593,48 €	19.284,62 €
Los 6	6.894,40 €	8.063,51 €	6.721,42 €
Los 7	Rabatt 28 %	Rabatt 38 %	Rabatt 41 %
	auf die aktuelle	auf die aktuelle	auf die aktuelle
	Preisliste des	Preisliste des	Preisliste des
	Herstellers für 2018	Herstellers für 2018	Herstellers für 2018
			ca. 5.500 € Liefer-
			umfang geschätzt

Folgende Firmen sind bei den einzelnen Losen günstigste Bieterinnen:

Los 1, Rohrmaterial	Bieterin 1	24.718,33 €
Los 2, Fittingmaterial	Bieterin 1	9.845,91 €
Los 3, Gussmaterial	Bieterin 1	12.694,63 €
Los 4, Hydrantenmaterial	Bieterin 3	11.155,06 €
Los 5, Schiebermaterial	Bieterin 2	18.593,48 €
Los 6, Mauerdurchführung	Bieterin 3	6.721,42 €
Los 7, Schiebergestänge	Bieterin 3	Rabatt 41 % auf die aktuelle Preisliste des Herstellers für 2018, ca. 5.500 €

Gesamt ca. brutto	89.228,83 €
Gesamt ca. netto	74.982,21 €

Mittel stehen wie folgt zur Verfügung:

Straße / Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz € netto	gepl. Materialkosten € netto
Alemannenstraße	052000 / 800138	110.000	7.200
Bergweg	052000 / 800139	35.000	600
Breitelen Strangen	052000 / 800140	2.000	400
Haberfeld, Erweiterung	052000 / 800141	30.000	1.700
Haydnstraße, 2. BA	052000 / 800142	55.000	3.600
Hochstraße, 1. BA	052000 / 800143	20.000	600
Poststraße, Einbindung	052000 / 800098	55.000	1.000
Starenweg	052000 / 800144	35.000	1.900
Friedrich-Ebert-Straße	052000 / 800102	90.000	8.500
Oberkreiden, Belag	052000 / 800001	2.000	300
An der Tannheimer Straße, 4. BA	052000 / 800082	30.000	3.300
Längefeld, Anbindung L 180	052000 / 800080	65.000	12.500
Unterhaltung Rohrnetz	547503	230.000	20.000
Unterhaltung Schieberkreuze	547505	25.000	4.500
Hausanschlüsse	052000 / 800135	30.000	8.000
Summe (netto)		814.000	74.100

(geplante Materialkosten inklusiv Kleinmaterial und Rundung)

Die restlichen Mittel werden für den Tiefbau, Ingenieurhonorar, Gemein- und Verwaltungskosten benötigt.

1
5
7
BM

Beschlussvorschlag:

1. Bieterin 1 wird mit der Jahreslieferung Rohrnetzmaterial für das Los 1, Rohrnetzmaterial, zum Angebotspreis von 24.718,33 € (brutto) beauftragt.
2. Bieterin 1 wird mit der Jahreslieferung Rohrnetzmaterial für das Los 2, Fittingmaterial, zum Angebotspreis von 9.845,91 € (brutto) beauftragt.

3. Bieterin 1 wird mit der Jahreslieferung Rohrnetzmaterial für das Los 3, Gussmaterial, zum Angebotspreis von 12.694,63 € (brutto) beauftragt.
4. Bieterin 3 wird mit der Jahreslieferung Rohrnetzmaterial für das Los 4, Hydrantenmaterial, zum Angebotspreis von 11.155,06 € (brutto) beauftragt.
5. Bieterin 2 wird mit der Jahreslieferung Rohrnetzmaterial für das Los 5, Schiebermaterial, zum Angebotspreis von 18.593,48 € (brutto) beauftragt.
6. Bieterin 3 wird mit der Jahreslieferung Rohrnetzmaterial für das Los 6, Mauerdurchführung, zum Angebotspreis von 6.721,42 € (brutto) beauftragt.
7. Bieterin 3 wird mit der Jahreslieferung Rohrnetzmaterial für das Los 7, Schiebergestänge, mit einem Rabatt von 41 % auf die aktuelle Preisliste des Herstellers für 2018 der Firma Kettler, beauftragt.

Beratung: