

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 22.11.2022		
Beratungspunkt	Irmabrücke / Donaueschingen - Vergabe Sanierung		
Anlagen	-		
Kontierung	Co. 7.541091.045.010, SK 9612 000		
Gäste	-		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. Mitteilungen Verwaltung 9-018/22 9-024/22	Sitzung GR-Ö TA-Ö TA-Ö	Datum 22.03.2022 12.07.2022 20.09.2022

Erläuterungen:

Die Sanierungsarbeiten (Belags- und Betoninstandsetzung inklusiv Kappen und Böschung) an der Irmabrücke in Donaueschingen wurden öffentlich ausgeschrieben. Die Submission am 3. November 2022 erbrachte folgendes Ergebnis (brutto):

Firma Stumpp-Bau GmbH & Co KG, Balingen	414.841,35 €	100,00 %
Bieter 4	473.946,26 €	114,25 %
Bieter 3	512.096,01 €	123,44 %
Bieter 7	532.888,40 €	128,46 %
Bieter 1	542.827,43 €	130,85 %
Bieter 6	545.408,14 €	131,47 %
Bieter 5	569.306,72 €	137,23 %
Bieter 8	592.857,77 €	142,91 %
Bieter 10	683.763,12 €	164,83 %
Bieter 9	770.993,46 €	185,85 %

Die Prüfung der Angebote hat ergeben, dass die Firma Stumpp-Bau GmbH & Co KG, Balingen, mit der Angebotssumme von 414.841,35 € günstigste Bieterin ist.

Mittel für diese Maßnahme stehen wie folgt zur Verfügung:

Haushaltsplan 2022

Co. 7.541091.045.010, SK 9612 000	455.000,00 €
Überplanmäßige Finanzierung TA 20.09.2022 (TOP 9-024/22)	<u>138.000,00 €</u>
Summe	593.000,00 €

Angebotssumme	414.841,35 €
Ingenieurhonorar, ca.	57.278,64 €
Interflex (interne Verrechnung), ca.	1.500,00 €

Summe **473.619,99 €**

Mit den Sanierungsarbeiten soll im Frühjahr 2023 begonnen werden und bis August 2023 sollen diese abgeschlossen sein.

1
4
5
Z
BM
IN

Beschlussvorschlag:

Firma Stumpp-Bau GmbH & Co KG, Balingen, wird mit den Sanierungsarbeiten in Höhe von 414.841,35 € (brutto) beauftragt.

Beratung: